

Fospi Gressoney La Trinité

Opere di completamento della viabilità e dei sottoservizi del centro storico

Importo lavori € 1.312.001,73
di cui sicurezza e scarica € 36.540,80

Suddivisi in:	"V"	"G"	"Q"	"V elevato alla 0,4"
Lavori stradali V.01 - VI/a - II/a	€ 1.033.593,54	0,400	2,160	254,531
Impianti idraulici D.04 - VIII - III	€ 153.713,51	0,650	2,085	118,764
Impianti elettrici IB.08 - IV/c	€ 124.694,67	0,500	1,988	109,229

Lavori stradali	€ 1.004.806,74
Impianti idraulici	€ 149.432,41
Impianti elettrici	€ 121.221,78
	€ 1.275.460,93

Calcolo parcella ai sensi del D.M. 143 del 31.10.2013

Quantificazione parametro "Q"	Stradali	Idraulica	Elettrico
	0,220	0,180	0,220
	0,010	0,010	0,010
	0,040	0,050	0,060
	0,060	0,070	0,070
DEFINITIVO	0,070	0,050	0,050
	0,050	0,010	0,010
	0,010	0,010	0,010
	0,010	0,130	0,000
	0,130		0,013
Totale Definitivo	0,600	0,510	0,443
	0,040	0,110	0,040
	0,080	0,050	0,050
	0,030	0,040	0,050
ESECUTIVO	0,020	0,020	0,020
e	0,030	0,020	0,030
PSC	0,030	0,030	0,030
	0,100	0,100	0,100
	0,010	0,010	0,010
	0,130	0,130	0,130
	0,010	0,010	0,010
Totale Esecutivo	0,480	0,520	0,470

	0,420	0,420	0,450	
	0,030	0,040	0,030	
	0,020	0,020	0,020	
Direzione Lavori	0,020	0,020	0,020	
e	0,100	0,100	0,100	
Sicurezza	0,045	0,045	0,045	
	0,035	0,040	0,040	
	0,040	0,250	0,250	
	0,250	0,040	0,040	
	0,040			
Totale DL	1,000	0,975	0,995	
Collaudi	0,080	0,080	0,080	
Parametro "Q"	2,160	2,085	1,988	
Quantificazione parametro "P"	0,069	0,114200599	0,121550525	
Conpenso "CP"	€ 61.875,92	€ 23.790,296	€ 15.065,763	€ 100.731,976
				€ 113.000,00
		Spese accessorie		€ 12.268,026
Spese accessorie	€ 7.535,79	€ 2.897,392	€ 1.834,841	
Tot progettazione	€ 69.411,71	€ 26.687,69	€ 16.900,60	€ 113.000,00

€ 108.522,08	€ 40.910,33
€ 106.446,71	€ 14.775,07